

Accompagnement du Cerema dans la réalisation de son PdME

Sommaire

L'expertise d'1km à Pied et l'équipe	1
Contexte interne au Cerema et objectifs du projet	2
Phase 1 : Analyse et diagnostic	2
Phase 2 : Préparation du plan d'action	5
Action 2.2 : « Agir pour un domicile-travail écoresponsable »	5
Action 2.3 : « Limiter les déplacements aériens et compenser » :	5
Action 2.4 « Adapter le parc de véhicules aux besoins » :	6
Catalogue de fiches-actions type locales :	6
Phase 3 : Concertation co-construction	7
Phase 4 : Rédaction finale du PdME	8
Planning prévisionnel :	9
Budget	10

L'expertise d'1km à Pied et l'équipe

Nous avons développé la première plateforme qui analyse les trajets domicile-travail actuels et le report modal pour faciliter le travail de nos consultants. Notre méthodologie innovante lancée début 2020 a reçu plusieurs récompenses / labels :

- Label Greentech Innovation du Ministère de la Transition Écologique
- [Lauréat 2023 du programme Propulse](#) du Ministère des Transports (AIT)
- Label Coq Vert de Bpifrance et l'Ademe
- Prix "Pro mobilité" de la Région Ile-de-France pour nos nombreux PdME
- Label "Initiative Remarquable" de France initiative

Nous avons aujourd'hui plus de 80 clients, dont des acteurs publics de référence :

- **L'Eurométropole de Strasbourg** nous a confié la gestion de leur [programme Optimix](#) pour faciliter les plans de mobilité des entreprises de leur territoire (package de 15 PdME)
- **Le Département des Côtes d'Armor** (2 700 agents sur 91 sites) fait appel à nous pour mettre en place leur PdME dans le cadre de leur Schéma Directeur des Mobilités.
- **Ministère de l'Intérieur** : nous a choisi pour réaliser le PdME Ile-de-France (7 200 agents) et souhaite renouveler sa confiance en 2023 pour passer à l'échelle nationale (35 000 agents).
- **Plusieurs agglomérations** de taille petite ou moyenne travaillent également avec nous sur leur Plan de Déplacement Administration.

>> voir annexe avec les références et annexe avec les témoignages



L'équipe 1km à Pied : Nous sommes 17 au total et voici votre équipe projet :

Laure Wagner - CEO, co-fondatrice = Interlocutrice unique prévue par l'article 5.22 du CCAP

- 11 ans d'expérience chez BlaBlaCar en communication grand-public pro covoiturage.
- Responsable communication de la Semaine de la Mobilité 2007, 2008.
- Co-auteure de la Fresque de la Mobilité : experte des enjeux de la mobilité des personnes.

Mathilde Goyard - Cheffe de projet mobilité junior :

- 20 mois d'expérience en alternance chez 1km à Pied et sera en CDI à partir d'octobre 2023.
- 40 plans de mobilité préparés avec Laure Wagner.
- Animatrice de la Fresque de la Mobilité.

Benjamin Maupas - Chef de projet mobilité junior :

- Master de Géographie mention Transport, Mobilité, Environnement, Climat.
- animateur de la Fresque de la Mobilité.

Marie Le Moigne - Directrice Développement :

- Première recrue de "1km à Pied" début 2021 et responsable du développement.
- 12 ans d'expérience dans l'accompagnement de clients grands comptes.
- A travaillé pour BePark et Payfit sur des sujets de mobilité et RH.

Contexte interne au Cerema et objectifs du projet

Pour viser la neutralité carbone 2050, le Cerema s'est doté d'un plan transition carbone (PTC) pour la période 2023-2025. Sur l'axe mobilité, ce plan prévoit une baisse des émissions de CO₂ de 11% par rapport aux données de 2019 soit 527 tonnes de CO₂, qui est l'objectif minimal du PdME sur les 2 600 agents répartis sur 32 sites.

Vous avez besoin d'une vue nationale et locale adaptée aux spécificités de chaque territoire pour nourrir le COPIL national TC mais aussi les 12 COPIL locaux.

Vous avez besoin d'un accompagnement global sur le report modal et sur la réduction de la demande de mobilité.

Vous voulez fédérer autour du projet par son exemplarité et son impact sur la qualité de vie !

⇒ 1km à Pied a justement été créé en 2020 pour accélérer et apporter du pragmatisme dans les démarches de PdME grâce à la data. Impulsée par Laure Wagner, ex directrice communication de BlaBlaCar, notre vision est d'embarquer les équipes grâce à des plans d'action concrets et des visuels sympas pour qu'aucun client ne s'arrête à l'étape du diagnostic ! 🇫🇷🇪🇺🇬🇧🇮🇹🇪🇸🇫🇷

Phase 1 : Analyse et diagnostic

1km à Pied a développé un logiciel SaaS accessible par vos équipes avec un login et mot de passe, qui présente les cartes, les diagnostics et les plans de mobilité de chaque site de manière plus visuelle et pédagogique qu'un SIG.

Une réunion de cadrage sera organisée pour présenter notre méthodologie et notamment évoquer la préparation du fichier RH nécessaire pour calculer les trajets :

- Matricule
- Adresse du domicile (code postal ou adresse complète de préférence)



- Adresse du lieu de travail
- Bénéficie-t-il d'un remboursement transport ou non ?
- Bénéficie-t-il d'une voiture de fonction ou non ?
- Bénéficie-t-il du Forfait Mobilités Durables (FMD) ? Pour le vélo ou le covoiturage ?



RGPD et sécurité des données : Afin de vous garantir le respect des données personnelles, nous signerons un avenant RGPD avant toute transmission de données RH et nous pourrions compléter votre formulaire de cyber sécurité, comme nous l'avons fait pour d'autres clients publics et privés : Ministère de l'Intérieur, Département des Côtes d'Armor, Point P, SNCF Connect & Tech, Auchan, Carrefour, Lidl... Nous avons un Délégué à la Protection des Données déclaré à la CNIL. Voici [notre protocole RGPD](#). Nous fournissons un [modèle de fichier RH](#) pour guider votre équipe RH qui recevra un lien de téléchargement sécurisé pour nous le transmettre. Nous proposons plusieurs niveaux de pseudonymisation de la donnée. Notre dernier test d'intrusion sera tenu à votre disposition.

Méthodologie des calculs des trajets :

- Trajets en voiture calculés via Google Maps qui tient compte du trafic aux horaires du trajet
- Trajets à vélo / VAE calculés via GéoVélo qui donne le % de pistes cyclables et les durées
- Trajets en Transports publics calculés via Navitia qui donne la durée, segments, arrêts, nom des lignes, first et last mile
- **Télétravail** : Nous prenons en compte votre rythme de télétravail pour calculer le bon nombre de trajets par an.

Diagnostics quantitatifs livrés sur la plateforme [1kmapied.com](#) :

- diagnostic national en 15 dataviz ⇒ [voir vidéo](#)
- diagnostic de chaque site ⇒ [voir vidéo](#)
- cartographie filtrable par mode, par métier ⇒ [voir vidéo](#)
- liste des trajets des agents avec le report modal ⇒ [voir vidéo](#)
- identification des agents qui ont un site plus proche ⇒ [voir vidéo](#)
- plan vélo de chaque site avec data, carte et liste ⇒ [voir vidéo](#)
- plan TeC de chaque site avec data et liste des trajets
- plan covoiturage de chaque site avec data et carte





Analyse qualitative par l'équipe 1km à Pied :

Nous analyserons les données produites par notre plateforme et croiserons avec les informations que vous nous fournirez sur le parc auto, le PTC, l'enquête mobilité et les équipements.

Nous réaliserons également une analyse d'accessibilité des 32 sites du Cerema (31 sites métropolitains + le regroupement des implantations ultramarines de l'établissement) :

- Accessibilité voiture
- Accessibilité transports en commun
- Accessibilité vélo / marche

Nous étudierons les futurs projets d'aménagements aux alentours des sites, qui pourront avoir un impact dans les années à venir sur l'accessibilité et l'attractivité de vos établissements et donc un impact direct sur les futurs trajets domicile-travail des collaborateurs du Cerema.

Notre équipe a une forte expérience de la pédagogie nécessaire à la compréhension des enjeux de mobilité et aux changements de comportements, nous rédigerons donc en conséquence les différents diagnostics demandés par le Cerema sous forme de "fiche diagnostic".

Nous vous fournirons :

- Un diagnostic national de la mobilité au Cerema comprenant une macro-analyse des données que vous nous aurez fournies et la mise en avant des enjeux associés.
- Un diagnostic pour chacun des sites : nous proposerons au COPIL national TC un modèle de "fiche de site" qui comprendra des pictogrammes et données clés de chaque site :
 - Situation et accessibilité du site + devenir du site
 - Futurs aménagements autour des sites
 - Aides vélo et applications à disposition des salariés sur le territoire
 - Entreprises / administrations à proximité pour mutualiser la démarche
 - Equipements disponibles : douches, racks, parking
 - Data clé fournie par la plateforme 1km à Pied
 - Report modal possible : gains possibles liés au vélo, TeC, Covoiturage, Télétravail
 - Gains possibles grâce à la réduction de l'avion, changement de flotte

Nous organiserons ensuite des entretiens en visio avec les équipes locales (COPILs et ambassadeurs / « green teams ») pour affiner nos diagnostics et donner une vision la plus juste possible de chaque établissement de manière synthétique et visuelle dans chaque fiche.

Nous chiffrons toutes les alternatives de mobilité possibles, vous priorisons vos plans d'action et pourrons vous accompagner dans le passage à l'action pour assurer la conduite du changement.

Déplacements professionnels :

Selon la méthode de votre PTC, vous avez sûrement déjà réuni les factures de tous vos déplacements et connaissez son impact et la ventilation des déplacements. L'enquête des salariés fournie permettra de formuler des recommandations adaptées. >> voir Action 2.3

Accueil des visiteurs et des fournisseurs :

Il s'agit là de fiches actions pour créer un process d'information de vos visiteurs des modes les moins carbonés pour venir vous voir. Votre PTC aura aussi déterminé l'impact de vos livraisons fournisseurs. Nous ferons des recommandations en fonction de ces informations.



Phase 2 : Préparation du plan d'action

Nous préparerons nos propositions de plans d'action au niveau national et au niveau local pour chaque site, qui prendront la forme de fiches actions et serviront de base de discussion lors du processus de concertation.

Nos propositions de fiches-actions nationales prendront en compte les mesures 2.2, 2.3 et 2.4 du plan Transition Carbone du Cerema et permettront de guider la conduite du changement en interne et au niveau national. Chaque action devra être détaillée autour des différents axes prioritaires définis dans le cadre du plan de Transition Carbone.

Action 2.2 : « Agir pour un domicile-travail écoresponsable »

Nous analyserons votre enquête déplacement et recommanderons des stratégies de partenariat :

Avec les opérateurs de transports publics : Nous vous recommanderons de leur partager notre diagnostic des trajets pour les aider à ajuster leurs offres et de participer activement au comité des partenaires de l'AOM local ⇒ le créer s'il n'existe pas.

Avec les acteurs du covoiturage : Nous chercherons pour chacun de vos sites l'appli de covoiturage la plus populaire en local pour inciter les agents à s'inscrire là où il y a déjà de la masse critique. Nous vous inciterons à diffuser l'enquête covoiturage à vos entreprises voisines puis à organiser un challenge covoiturage sur vos zones d'activité pour accroître la masse critique.

Avec acteurs de l'auto-partage : Si l'autopartage est pertinent sur certains sites, alors vous pourrez vous rapprocher d'acteurs connus du Cerema et/ou au catalogue de l'UGAP. Le partage des voitures de service est déjà une bonne première étape.

Avec les programmes nationaux : Les sites avec le plus de potentiel vélo seront incités à devenir Employeur pro vélo et à lancer Mobiprox. Les autres programmes seront à étudier en fonction de leur pertinence. Dans l'absolu le Cerema pourrait tout expérimenter et être un employeur / testeur qui partage publiquement ses retours d'expérience.

Autres propositions non exprimées :

Mobilité internes géographiques : Lorsque vous avez plusieurs sites sur un même bassin d'emploi, il se peut que des agents puissent avoir un trajet plus court en changeant de site. Ce pourrait être le cas dans l'est parisien, en région lyonnaise, à Bordeaux et à Lille. Le logiciel 1km à Pied vous montrera les gains de trajets en proposant aux agents concernés de changer de site. ⇒ [voir vidéo](#)

Déménagement de sites : Nous pouvons soutenir votre politique immobilière en comparant les diagnostics vers les sites pré-sentis. (en dehors de cet appel d'offre)

Action 2.3 : « Limiter les déplacements aériens et compenser » :

En fonction de vos réels besoins de déplacements en avion nous ferons des fiches actions pour réduire l'impact de l'avion en 3 étapes + compensation :

- 1- Réduire le besoin de voyage à la source (autre organisation, autre mode de travail).
- 2- Modifier votre Travel Policy avec la liste des vols interdits remplacés par le TGV.
- 3- Réduire la fréquence : si les vols sont obligatoires, les réduire au maximum.
- 4- Compenser les émissions avec l'ONF, autre organisme national. 🌳🌳🌳



Action 2.4 « Adapter le parc de véhicules aux besoins » :

En fonction de l'usage du parc auto et des data calculées par notre plateforme, nous vous ferons des recommandations par profil d'agents :

- Les bénéficiaires d'une voiture de la flotte qui ont une alternative pour leur trajet domicile-travail et à qui vous pourriez proposer le crédit mobilité pour leur mobilité personnelle / week-end.
- Les bénéficiaires qui ont effectivement besoin de la voiture au quotidien, qui pourraient basculer sur une petite voiture électrique + crédit mobilité pour leur vie personnelle.
- Les gros rouleurs : à étudier en fonction de l'usage de la flotte

Catalogue de fiches-actions type locales :

Nous fournissons déjà à nos clients 12 plans d'action par grand pilier du plan de mobilité : Plan vélo, Plan Covoiturage, Plan transports en commun, Travel policy, Eco-conduite etc... Chaque plan d'action est ultra détaillé avec une fiche par action / animation.

Exemples de fiches action vélo (3/20) :

Célébrez vos vélotafeurs en interne

Pourquoi ? C'est un rhytme : quand on groupe que certaines personnes ont déjà adopté un comportement vertueux, cela incite les autres à s'y mettre.

Comment ?

- Regardez les cyclistes actuels en vous postant aux Racks à vélo un matin ou grâce à l'enquête
- Partagez ce poste : leur proposer de faire leur portrait
- Postez les photos sur un fond blanc avec leur casque
- Envoyez les photos à votre graphiste ou à l'équipe 1km à pied (si vous souhaitez qu'on le fasse pour vous)
- Imaginez les affiches via QRcode ou Baster XXL en format poster (en format minimum A3 pour que ça soit visible)
- Affichez les à la vue de tous (entrée, hall, cantine, couloir en entrée, en extérieur etc)
- Préparez tous les événements à l'avance, et soyez prêts à tout organiser de façon à faire un lancement synchronisé du plan vélo

Avant le : Oui : Ou :

Organiser un "café info vélo"

Pourquoi ? Pour créer un dialogue entre les cyclistes actuels et ceux qui n'osent pas s'y mettre, consolider les liens avec les collègues

Comment ?

- Fixez la date avec vos cyclistes actuels qui veulent bien témoigner
- Contactez une boulangerie locale pour vous assurer du stock ce matin là
- Envoyez cet e-mail à vos collègues en les informant de la date des cafés "info vélo"
- Préparez des affiches avec la date des "cafés info vélo" et affichez-les en grand dans les couloirs
- Si vos salariés ne reçoivent pas leur fiche de pose par e-mail, ou n'ont pas de mail pro
- Affichez un point de contact sur vos écrans internes
- Le jour de l'événement, n'hésitez pas d'immortaliser ce moment en prenant en photo et en communiquant sur : l'actu de votre blog, vos réseaux sociaux, votre groupe de travail (slack, etc)

Avant le : Oui : Ou :

Définissez l'itinéraire de votre rando vélo

Pourquoi ? Certains salariés seront réticents à l'idée de remonter sur un vélo depuis longtemps, ils ont besoin de se remettre en selle !

Comment ?

- Regardez où sont vos potentiels cyclistes sur la carte de votre plan vélo sur <https://app.1kmapied.com>
- Imaginez une boucle à vélo au départ du bureau qui passe par les quartiers / villes de vos potentiels cyclistes
- Tracez cet itinéraire sur Google Maps pour mesurer le temps en VAE
- Ajustez jusqu'à trouver une boucle qui dure 1h min à VAE avec une pause de 5 min pour boire dans un point ou vers un monument
- Vérifiez bien qu'il y ait + de 50% de piste cyclable
- Vérifiez qu'il y ait des points de recharge pour vos vélos électriques

Avant le : Oui : Ou :

Exemples de fiche action covoiturage (3/15)

Associer les entreprises voisines

Objectif : Leur demander de diffuser la communication en même temps que vous pour maximiser les chances de trouver des matchs

Comment ?

- Trouvez leur responsable RH ou RSE sur LinkedIn et envoyez leur une invitation
- Trouvez la rue, allez-y directement, vous obtenez les noms et les emails des bonnes personnes si vous ne les rencontrez pas directement
- Envoyez leur un message qui dit globalement :

Exemple de message : Bonjour, je travaille chez XXX à côté de chez vous. Dans le cadre de notre Plan de mobilité nous allons lancer nos salons à l'heure sur BasterCarDaily. Souhaiteriez-vous vous associer à la campagne pour maximiser les chances de réussite ? Nous pourrions vous fournir les visuels. Est-ce que vous pouvez me contacter au ...

Avant le : Oui : Ou :

Affichez vos lignes de covoiturage

Objectif : Les salariés qui viennent de ces villes doivent sentir un élan incantatoire pour partager

Comment ?

- Imprimez les poster et diffusez les maximum : murs, ascenseurs
- Fixez un poster sur votre intrant
- Fixez un email interne à toute l'entreprise pour lancer vos lignes de covoiturage en traitant le lien de téléchargement miquig qui redirige vers le bon store en fonction du téléphone :

<https://bit.ly/3K7K7K7>

Avant le : Oui : Ou :

Donnez envie d'être passager

Objectif : Si vous n'avez que des automobilistes qui veulent conduire vous n'avez jamais de covoiturage !

Comment ?

- Vérifiez les chiffres d'inscription : si vous avez déjà plusieurs conducteurs qui font le même trajet alors vous pouvez souffler de devenir passager
- Repérez les zones de covoiturage du parking qui permettent aux conducteurs de se regrouper pour leur souffler l'idée
- Imprimez notre poster sur les avantages à être passager
- Envoyez un email en interne pour dire :

Temps d'essai : Si vous n'avez pas de passager, nous vous offrons un accès gratuit à BasterCarDaily pendant 7 jours pour organiser le partage. Être passager : - du temps pour attendre des passagers à max 10 min - du temps pour attendre des passagers à max 10 min - du temps pour attendre des passagers à max 10 min

Avant le : Oui : Ou :

Exemples de fiche action transports en commun (3/12) :

Faire connaître l'existant

Problème : Les automobilistes n'ont jamais regardé leur trajet en TC

Solutions :

- Imprimer et afficher le Plan du réseau dans le hall de l'entreprise et dans porte d'accès au garage
- Repérez les trajets directs et les lignes ou horaires les plus pertinentes
- Distribuer des fiche horaires des bus / train sur chaque bureau / casier
- Envoyer avec lien vers le calculateur d'itinéraire de votre réseau de transport
- RDV de conseil sur mesure

Avant le : Oui : Ou :

Adapter vos horaires aux TeC

Problème : Le bus dépose devant vos portes à 8h37 puis 9h37 mais tout le monde commence à 9h00 !

Solutions :

- Regardez les horaires de passage des bus / train à proximité de l'entreprise pour comparer leurs horaires et vos horaires de prise de poste
- Proposer au management d'adapter les horaires pour faciliter la prise des transports publics : si le bus dépose à 8h37 puis 9h37 ce serait dommage de demander une prise de poste à 9h00...
- Compter le nombre de personnes qui pourraient être concernées : s'il y en a au moins 3, proposez la solution en interne !
- Se renseigner sur les heures de pointe dans les TC et proposer à votre équipe de prendre leur poste avant ou après pour qu'ils puissent s'occuper dans les TC

Avant le : Oui : Ou :

Valorisez le temps de trajet

Problème : Si le trajet est beaucoup plus long en TC qu'en voiture.

Solutions :

- Valoriser le temps utile libéré pour Lire, Travailler, photos, tchat, avec ses amis
- Augmenter le nombre de jour de télétravail pour compenser l'effort de venir en TC les jours en présentiel
- Augmenter le nombre de jour en co-working pour compenser l'effort de venir en TC les jours en présentiel

Avant le : Oui : Ou :

Mais aussi des fiches sur : Télétravail, Évitement des trajets sur la pause méridienne, éco-conduite, flotte auto, tiers lieux. Après un choix collaboratif, nous personnalisons les fiches avec :

- les effets attendus
- les conditions de réussites
- les sites concernés
- notre chiffrage du potentiel de chaque plan d'action
- les référents en charge de déployer l'action
- le temps de travail estimatif pour la mettre en place

Au sein de chaque plan d'action, les leviers principaux et freins éventuels sont mis en avant de manière pragmatique et visuelle comme dans nos articles de blog :

<https://www.1kmapied.com/post/7-freins-au-covoiturage-domicile-travail-astuces-pour-les-lever>

Phase 3 : Concertation co-construction

Nous avons noté le besoin de structurer 3 temps d'échange :

- E1 (T0+ 3) : échanges/ateliers sur le diagnostic. Ce jalon permettra de présenter aux agents le résultat du diagnostic (sur la base des « fiches site – diagnostic ») et d'avoir un premier temps d'échange sur les pistes d'actions à explorer ;
- E2 (T0 + 5) : échanges/ateliers sur les propositions d'actions. Ce jalon permettra d'avoir avec les agents un échange constructif sur les actions proposées localement par le COPIL local (sur la base des fiches action types du catalogue) qui seront, in fine, inscrites dans les fiches de sites pour les finaliser ;
- E3 (T0 + 7) : présentation d'une VO du PdME.

Notre rôle sera **d'outiller les COPILs locaux et le COPIL PTC national** pour qu'ils puissent mener ces 3 phases de dialogue dans de bonnes conditions.

Votre besoin	Notre proposition
Des scripts types et des supports d'animation pour les échanges/ateliers participatifs locaux et les présentations nationales. Ces supports d'animation devront être pédagogiques et s'appuyer sur des méthodes favorisant l'expression et la co-construction avec les agents.	Atelier collaboratif et participatif clé en main sur le modèle de la Fresque de la mobilité composé de 3 parties : 1. Présentation des chiffres clés de la mobilité de l'établissement concerné et V1 des fiches action 2. Identification des freins leviers des actions à mener 3. Restitution d'un projet de V2 de fiches actions Script permettant d'animer ces 3 phases et support de l'atelier adapté fournis pour chaque établissement.
Présentation des outils d'animation, le déroulement de ces ateliers, leurs objectifs, etc., de façon à permettre la bonne compréhension et l'appropriation des outils proposés et faciliter leur déclinaison locale.	Webinar de présentation de l'Atelier puis formation des agents pour déclinaison en local. Nous pourrions utiliser Mural ou Métro Rétro (ou outil de votre choix) pour collaborer en ligne de manière visuelle.
Participation en complément à la préparation et l'animation d'une douzaine de séquences. Il pourra s'agir d'ateliers locaux (parmi les 36 résultant des 3 séquences d'échanges/atelier) ciblant les sites les plus complexes, pour lesquels les COPILs locaux auraient besoin d'un appui complémentaire renforcé. Il pourra s'agir aussi de séquences nationales (webinaire, échange avec les représentants du personnel ...)	Suggestions de webinar nationaux : • présentation des résultats aux représentants du personnel • webinar covoiturage : FAQ et aide à l'inscription • webinar Geovelo : s'inscrire dans la communauté Cerema (à créer) sur Géovelo • Atelier sur les raisons de prendre l'avion pour trouver des solutions collectives de réduction. • Conseils de Conduite du changement / Nudges Exemples d'ateliers collaboratifs spécifiques en local : • Réflexion Vélo - marche • Transports en commun / Navette • Stand d'aide à l'inscription covoiturage



Phase 4 : Rédaction finale du PdME

Il s'agira de consolider les livrables en prenant en compte les retours des ateliers de co-construction, nos échanges avec les COPILs et le fruit des arbitrages.

Notre Plan de Mobilité Employeur final comprendra :

- Les chiffres clés du diagnostic national et des diagnostic locaux
- Les propositions d'actions de niveau national revues ensemble
- Le catalogue de fiche-actions locales affinées ensemble
- L'ensemble des fiches de site revues et corrigées ensemble
- Un phasage des actions validé par le COPIL
- Un budget de déploiement des actions et des propositions d'animations gratuites
- Des indicateurs à suivre comme : Le potentiel de report modal sur chaque site ; Le nombre d'animations faites ; Le nombre d'inscrits sur l'appli de covoiturage (si vous payez le backoffice) ; Le nombre d'inscrits sur la communauté Géovélo Cerema ; Le nombre de km réalisés avec les voitures de la flotte ; Le nombre de vols en avion ; et d'autres à définir ensemble en fonction des projets les plus pertinents.


Nous mettrons en avant le diagnostic national et par établissement, ainsi que les propositions d'actions validées au niveau national, les échéances et le budget prévisionnel associé.

La formalisation du Plan de mobilité employeur aura différentes utilités :

- Support de communication auprès de la direction et des parties prenantes du PTC
- Présentation du projet aux instances représentatives
- Déclaration à votre Autorité Organisatrice des Mobilités (AOM).

Nous réduisons au maximum vos coûts de déploiement grâce à :

- 🎯 Un ciblage précis qui permet de dimensionner chaque projet. Vous aurez la liste des agents à cibler pour chaque mode pour vous fixer des objectifs.
- 📄 Des fiches actions ultra détaillées en micro management pour que des agents peu expérimentés en communication ou événementiel n'aient qu'à suivre les étapes.
- 📁 Un annuaire de partenaires avec des prix négociés pour les clients 1km à Pied et les contacts directs pour ne pas perdre de temps à chercher : <https://1kmapiedannuaire.softr.app/>
- ✍️ Des visuels de communication internes prêts à diffuser qui évitent des jours de réflexion, de rédaction de brief au service com', de design : affiche, slides pour vos écrans internes, email...



Notre équipe interviendra en COPIL National pour présenter l'ensemble du travail réalisé et des plans d'action validés conjointement avec les équipes du Cerema.



Planning prévisionnel :

Afin de rendre le planning prévisionnel le plus réalisable possible, nous avons décidé de le commencer en septembre mais sommes disponibles pour commencer avant. Nous aurons évidemment besoin des échanges notamment pour récupérer les informations du fichier RH qui nous permettent de réaliser l'analyse et le diagnostic.

Date de début : 1er octobre 2023 Date de fin : 31/05/2024

Durée totale du projet : 8 mois

Tâches	Qui ?	Début	Fin	Statut	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai
Phase 1 : Analyse et diagnostic												
Diagnostic national	LW	1/10/2023	29/12/2023	Non démarré								
Diagnostic pour chaque site (32)	BM											
Version initiale des "fiches de sites" (32)	BM											
Restitution : Livrables et présentation en Copil TC national	LW											
Phase 2 : Préparation du plan d'action												
Elaborer des propositions de fiches-actions nationales	LW	1/12/2023	29/2/2024	Non démarré								
Elaborer un catalogue de fiches-actions type locales	LW											
Restitution : Livrables et présentation en Copil TC national	LW											
Phase 3 : Appui à la concertation interne et à la co-construction												
Production des scripts types et des supports d'animation pour les échanges/ateliers participatifs	LW	2/1/2024	29/2/2024	Non démarré								
Présentation aux Copils locaux et au Copil national des outils d'animation produits, du déroulement	LW	5/2/2024	29/3/2024									
Préparation et animation d'une douzaine de séquences d'échanges, ateliers ou webinar.	BM	2/4/2024	30/4/2024									
Restitution : Livrables et présentation en Copil TC national des productions de la phase 3 et de la V0	BM											
Phase 4 : Rédaction finale du PDMe												
Rédaction finale, Mise à jour des fiches actions et fiche site, Finalisation du planning.	LW & BM	2/4/2024	31/5/2024	Non démarré								
Présentation du Plan à la direction	LW		31/5/2024									

LW = Laure Wagner, Consultante senior, co-fondatrice de 1km à Pied, cheffe de projet unique

BM = Benjamin Maupas, Consultant junior



Budget

Annexe 2 AE - Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)											
Désignation	nbre de jours Directeur de projet	Prix HT jour Directeur de projet	nbre de jours Chef de projet	Prix HT jour Chef de projet	nbre de jours Expert	Prix HT jour Expert	nbre de jours Consultant Sénior	Prix HT jour Consultant sénior	nbre de jours Consultant Junior	Prix HT jour Consultant junior	Total € HT
Marché d'accompagnement du Cerema dans la réalisation de son Plan de Mobilité Employeur (PdME)											
Phase 1 : Analyse de diagnostic											23 400,00 €
Réunion de lancement en présentiel : Compris compte-rendu de réunion	2,0	900,0	0,0		0,0		0,0	900,0	1,0	700,0	2 500,00 €
Production d'un diagnostic (macro) de la mobilité au Cerema ;	2,0	900,0	0,0		0,0		9,0	900,0	2,0	700,0	11 300,00 €
Production de « fiches diagnostic » pour les 31 sites métropolitains du Cerema + 1 fiche pour les territoires ultra-marins ; préparation d'un cadre type de fiche de site et rédaction des versions initiales des 32 fiches	4,0	900,0	0,0		0,0		0,0	900,0	4,0	700,0	6 400,00 €
Restitution : Livrables et présentation en Copil TC national des productions de la phase 1	2,0	900,0	0,0		0,0		0,0	900,0	2,0	700,0	3 200,00 €
Phase 2 : Préparation du plan d'action											18 900,00 €
Elaboration des propositions de fiches-actions nationales déclinant, notamment, les mesures 3.2, 3.3 et 3.4 du plan Transition Caducane du Cerema	4,0	900,0	0,0		0,0		6,0	900,0	4,0	700,0	11 800,00 €
Elaboration d'un catalogue de fiches-actions type locales avec proposition d'un cadre-type pour la rédaction de ces fiches action	2,0	900,0	0,0		0,0		0,0	900,0	3,0	700,0	3 900,00 €
Restitution : Livrables et présentation en Copil TC national des productions de la phase 2	2,0	900,0	0,0		0,0		0,0	900,0	2,0	700,0	3 200,00 €
Phase 3 : Appui à la concertation interne et à la co-construction											31 000,00 €
Production des scripts types et des supports d'animation pour les échanges/ateliers participatifs locaux et les observations nationales	5	900	0		0		2	900	6	700	10 500,00 €
Présentation aux 12 Copils locaux et au Copil national des outils d'animation produits, du déroulement des ateliers et de leurs objectifs	6	900	0		0		0	900	4	700	8 200,00 €
Préparation et animation d'une douzaine de séquences d'échanges ou d'ateliers	6	900	0		0		0	900	4	700	8 200,00 €
Restitution : Livrables et présentation en Copil TC national des productions de la phase 3 et de la VLE du PdME	2	900	0		0		1	900	2	700	4 100,00 €
Phase 4 : rédaction finale du PdME											5 900,00 €
Rédaction et présentation finale du plan	4,0	900,0	0,0		0,0		1,0	900,0	2,0	700,0	5 900,00 €
Montant total en € HT											79 200,00 €
Montant total TVA en €											15 840,00 €
Montant TTC en €											95 040,00 €